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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 30 ust.4 ustawy Prawo Zamowieni Publicznych Projektant o$wiadcza,
7e ilekro¢ w dokumentacji projektowej ,,MODERNIZACJA I DOSTOSOWANIE DO
POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH BUDYNKOW DOMU POMOCY
SPOLECZNEJ W ZULOWIE” ( branza budowlana) zostaty przywotane dokumenty norm,
aprobat, specyfikacji technicznych isysteméw odniesienia, o ktérych mowa w ust. 1-3
ustawy, projektant dopisuje sprostowanie, iz odniesieniu takiemu towarzysza stowa ,»lub

roOwnowazny”.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna — wymagania ogélne odnosi si¢ do wymagan technicznych wykonania i odbioru
robét zwigzanych z Modernizacja i dostosowaniem do potrzeb 0séb niepelnosprawnych budynkéw
Domu Pomocy Spolecznej w Zutowie (budynek Domu Nadziei ) Zutow13, gm. Kragniczyn

pow. Krasnystaw.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu

i realizacji rob6t wymienionych powyzej. Rozwiazania techniczno-materialowe oraz opis wykonania
rob6t zawarte w specyfikacji technicznej — czesé 0golna, nalezy rozpatrywacé tacznie z opisem
technologii wykonania rob6t zawartej w specyfikacjach szczegolowych, projektami budowlano
budowlanymi —wykonawczymi poszczeg6lnych robét-branz.

Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczng jako czeg$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywag i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w pkt. 1.

Zakres robét objetych ST

Zakresem remontu objete sg nizej wymienione roboty budowlane:
- roboty rozbiorkowe,
- roboty dekarskie,
- roboty wykonczeniowe pozostate

Niektore okreslenia podstawowe:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

1) Kierownik Budowy — osoba wylansowana przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
wystepujgca w jego imieniu w sprawach realizacji obiektow.

2) Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego niezbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jakosci materialéw oraz robot.

3) Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robé6t zgodne z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi.

4) Projektant — uprawniona osoba /zesp6¥ prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
techniczne;.

5) Inzynier kontraktu— oznacza osobg powotang przez Zamawiajacego do dzialania w jego imieniu w
niniejszym kontrakcie.

6) Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng opinie techniczng wyboru stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez Jednostke upowazniong do
wydawania aprobat technicznych.

7) Certyfikat Jakosci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, ze nalezycie zidentyfikowano wybér, proces lub ustuga sa zgodne z
okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania.

8) Dziennik budowy — opatrzony pieczgcia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, shuzacy
do notowania wydarzefi zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania poleceri i innej korespondencji technicznej pomigdzy
stuzbami zamawiajacego a, Wykonawcg i projektantem.

9) Ksigga obmiaru — akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w Ksigdze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu po sprawdzeniu
przez Inspektora nadzoru.



10) Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

11) Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie ustnej, pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

12) Rysunki — czg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

13) Przedmiar robot — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach umownych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, dziennik
budowy , pozwolenie na budowe, oraz jeden egzemplarz dokumentacji i ST.

Dokumentacja projektowa i po wykonawcza.

Dokumentacja zalgczona do dokumentéw przetargowych:

1) projekt architektoniczno- budowlany, zagospodarowania terenu,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

3) przedmiar robdt

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i autoryzowane
przez Projektanta danej branzy i Inspektora nadzoru.

Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone przez Projektantem w uzgodnieniu
z Inwestorem.

Zgodnosé robot z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane wykonawcy
stanowia czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla
wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastgpujaca kolejnosé
ich waznosci:

1) Dokumentacja Projektowa.

2) Specyfikacje Techniczne,

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ blgdow lub opuszczenh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast zawiadomi¢ inwestora, ktéry dokona niezbednych zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi.

Dane zawarte w dokumentacji i specyfikacjach technicznych uwazane bgda za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialow i elementow budowy musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okres$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektows lub
specyfikacjami technicznymi i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementéw budowy, to takie
materialy lub elementy budowli bedg niezwlocznie zastapione innymi, a wykonany zakres robot
rozebrany na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenistwa terenu budowy oraz robot
poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego
robot w szczegdlnoscei:

utrzyma warunki bezpieczefistwa pracy i pobytu 0s6b wykonujacych czynnosci zwigzane z budows i
nienaruszalno$é ich mienia shuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostgpem 0séb



nieupowaznionych, w czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace teren budowy, zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych, wykonawca zapewni stale warunki widocznosei /w dzien i w nocy/
tych urzadzen i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa, wykonawca
podejmie srodki w celu zabezpieczenia drég i mostéw prowadzacych do placu budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu lub jego podwykonawcdw i dostawcow.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene kontraktows.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy wykonawca bedzie:

przestrzegal zalecen Panstwowego Inspektora Sanitarnego, stosowat si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét budowy i bedzie miat szczegolny

wglad na lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, drég dojazdowych ostroznosci
zabezpieczenia przed srodkami zanieczyszczeniami powietrza pylami i gazami, mozliwoscia powstania
pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca begdzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej, Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywolanym, jako
rezultat robét albo przez personel wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy szkodliwe dla otoczenia nie bgda dopuszczone do uzycia, a zwlaszcza wywolujace szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wigkszym niz dopuszczalne. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot
bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien
otrzymaé zgode na uzycie tych materialéw od wlasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia nie zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesiec Wykonawca.

Ograniczenia obcigZen osi pojazdow

Wykonawca stosowag si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy transporcie materialow i
wyposazenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz, co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw i o kazdym takim przewozie bgdzie zawiadomiony inwestor.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét, w tym zabezpieczenie budynku przed zalaniem
woda, i wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania
$wiadectwa przejecia przez Inwestora. Wykonawca bgdzie utrzymywac roboty do czasu koncowego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Ochrona i utrzymanie budowy
nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wigczone w ceng kontraktowa.



Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnogénie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
Dzialanie zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robot.
Przed rozpoczgciem rob6t wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie zainteresowane
strony o terminie rozpoczgceia prac oraz o przewidzianym terminie ich zakoticzenia. W ramach prac
przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robét, wykonaweca jest
zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacjg umowy do akceptacji
nastgpujacych dokumentow:
1) projekt organizacji robdt,
2) szczegdlowy harmonogram robét,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Projekt organizacji robét
Opracowany przez wykonawcg projekt organizacji robot musi byé dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robét i specyfiki Zakladu, terenu gdzie bedzie wykonywat roboty
budowlane. Ma on zapewnié zaplanowany sposdb realizacji rob6t, w oparciu o zasoby techniczne,
ludzkie i organizacyjne, ktdre zapewnia realizacjg robot zgodnie z dokumentacija projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz harmonogramem
robot. Powinien zawierag:
- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,
- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$é wykonania poszczegolnych elementéw robot.

Szczegoélowy harmonogram robdt

Szczegblowy harmonogram robét musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji
projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t
budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji, winny zapewni¢ wykonanie robot
w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie harmonogramu robét wykonawca przedstawi zamawiajacemu do zatwierdzenia
szczegOlowy harmonogram robét, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach miesigcznych proponowany postep robot.
Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia . W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie
stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych przepisdw i wymagani w zakresie bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami
ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajagcemu
realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczefnistwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi
zapewni€, zeby personel nie pracowal w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie i s3
uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

2. MATERIALY

Zrodia uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi Inspektorowi
nadzoru szczegélowe informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru przed wbudowaniem.



Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodla spelniajg wymagania ST w czasie
postepu robot. Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskim Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym
znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac
si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja, jakos¢ i wiasciwosé do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé zastosowania réznych rodzajow materialow
do wykonania poszczegélnych elementow robét Wykonawea powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet ten winien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy,
wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowagé
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami
inwestora w terminie przewidzianym kontraktem. Uzywany sprzet przez wykonawce musi byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy i zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami jego uzytkowania. Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje uzycie wariantowego
sprzgtu wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu.

Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem gwarantujacym
przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej w terminie przewidzianym w umowie.

Sprzgt powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien tez dysponowagé
sprawnym sprzg¢tem zapasowym, umozliwiajgcym prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu
podstawowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materialéw. Liczba srodkow
transportu musi zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach inwestora, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom kontraktu beda na polecenie inwestora usuniete z placu
budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z technologig danego rodzaju robét,
umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatléw i wykonanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacija



przetargowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow robot bgda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej i ST, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola zwigzana z wykonaniem robdt bedzie przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm, oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaly spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione nalezy dang faze robot
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Wszystkie materialy do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymogom dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej oraz musza posiadac¢ swiadectwa jakosci producentéw i uzyskac akceptacje
Zamawiajacego.
Program zapewnienia jakosci nalezy do obowigzkéw wykonawcy, nalezy sporzadzenie i przedstawienie
do aprobaty Inwestora programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace realizacj¢ zadania
zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inwestora. Program zapewnienia, jakosci
bedzie zawierac:
czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robét (terminy i sposéb prowadzenia robét),

- organizacje ruchu wraz z oznakowaniem robét,

- zasady BHP,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6lnych elementow

robot (kierownikow z odpowiednimi uprawnieniami),
- system prowadzonej kontroli sterowania jakosciag wykonywanych robot, czes¢ szczegdlowa
zawierajaca:

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.
Zasady kontroli jakosci rob6t celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggnaé zalozong jako$é robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole
rob6t i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac
personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek i badan materiatow
oraz robét. Przed zakonczeniem systemu kontroli inwestor moze zazada¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy.
Wykonawca begdzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, inwestor ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i przeprowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, nie
obejmowania jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystapieniem do pomiar6w i badani Wykonawca
powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i badan. Po ich wykonaniu Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji prze Inwestora.



Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé inwestorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan nalezy
wykonywaé na odpowiednich formularzach.

Badania prowadzone przez inwestora.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli pobierania
probek i badania materiatéw u zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie potrzebna pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg
niewiarygodne, to inwestor poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych badan lub oprze si¢ na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robét

z dokumentacja projektowsg i ST. W takim przypadku calkowite koszty powtdrnych badan poniesione
beda przez Wykonawce.

Atesty, jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem kontroli jakosci materialéw przez Wykonawce, Inwestor moze dopusei¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich pelng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST w
przypadku materialow, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Materiaty posiadajace atesty na urzadzenia — wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci ze ST to takie materialy lub urzadzenia zostang
odrzucone.

Dokumentacja budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bgdg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy te beda czytelne, dokonane
trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika protokoty i inne dokument bgda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej, uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robét, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegolnych elementéw robdt, przebieg robét, trudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inspektora
nadzoru, daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu, zgloszenia i daty odbioréw robét
zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koficowych odbioréw robdt, wyjasnienia, uwagi i
propozycje Wykonawcy stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom poszczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt, dane dotyczace jakosci materiatow,
pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzal, wyniki prob
poszczegblnych elementéw z podaniem, kto je przeprowadzat inne, istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bgda przedlozone
Inwestorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru
do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot, chyba ze innych umocowan prawnych dokona Inwestor.



Dokumenty laboratoryjne

Atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badaf
wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakosci. Dokumenty te stanowig
zalacznik do odbioru rob6t. Winny by¢é udostepnione na kazde Zyczenie Inwestora.

Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprécz w/w nastepujace dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania,

protokoly przekazania tereny budowy,

umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,

protokoly odbioru robot,

protokoly z narad i ustalen,

korespondencja na budowie.

Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentéw na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
Za wykonany przedmiot umowy obowiazywac bedzie cena ryczaltowa za calo$é zadania objetego
kontraktem. Pozostate ustalenia wedtug zapiséw projektu umowy.

8. ODBIOR ROBOT

W ramach zapis6w kontraktu znajduja si¢ zasady odbioru robot oraz wypeienia gwarancji. Zapisy te
muszg uwzglgdnia¢ proces czgsciowych odbioréw, odbioru ostatecznego, dla ktérych bedzie opracowany
harmonogram odbioru robot.

Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalefi odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy i innych przedstawicieli Inwestora:
odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi koncowemu,

odbiorowi ostatecznemu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawcea wpisem do Dziennika Budowy i
Jjednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektows, ST i uprzednimi ustaleniami,
zgodno$¢ potwierdza wpisem do dziennika budowy.

Odbiér czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koficowym robét. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢é
dostarczone nastgpujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie wykonywania
robot jezeli takie nastapily, Dziennik Budowy, dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw.



Odbior koncowy

Odbior koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoficzenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawceg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbior koficowy robot nastapi w terminie ustalonym w

umowie , liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoficzenia robét i przyjecia
dokumentéw.

Odbioru koicowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja
Projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalef przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupehiajacych i
robo6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub rob6t uzupehiajacych w
zwlaszcza w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszezegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru koncowego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koficowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami, Specyfikacje Techniczne, uwagi i zalecenia
Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, 1
udokumentowanie wykonania jego zalecen, Dzienniki Budowy, wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z
ST i PZJ, atesty jako$ciowe wbudowanych materialow, inne dokumenty wymagane przez
Zamawiajgcego.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzic:

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j, protokoty z odbioréw czgsciowych i
realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek, aktualno$é Dokumentacji Projektowe;j , czy
wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w protokole zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami.

Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych -z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogolne.

Podstawa platnosci jest cena przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z
ustaleniami umowy.

Warunki szczegélowe platnoscei beda przedstawione w umowie.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje techniczne w réznych miejscach powolujg sie na Polskie Normy, przepisy branzowe,
instrukcje, nalezy je traktowac jako integralng czg¢s¢ i nalezy je czytaé tacznie z rysunkami i
specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie si¢, ze wykonawca jest w petni zaznajomiony
z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane
nie pozniej niz 30 dni przed datg skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami lub odpowiednimi
normatywami krajow UE. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych
norm przy wykonywaniu robdt okreslonych w umowie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.



STB- 01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ROBOTY ROZBIORKOWE

KOD CPV - 451112000-0

Wstep
1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
rozbiérkowych, zwigzanych z Modernizacjg i dostosowaniem do potrzeb os6b niepelnosprawnych
budynkéw Domu Pomocy Spolecznej w Zutowie (budynek Domu Nadziei ) Zutow13, gm. Krasniczyn
pow. Krasnystaw.

2. Zakres roboét

Zakres robét rozbiorkowych obejmuje:
- rozebranie pokrycia dachowego i obrobek blacharskich
- rozbidrki deskowania dachu

3. Materialy pochodzace z rozbidérki
Blacha pokrycia dachu, rynny i rury spustowe, deskowanie dachu.

4. Sprzet
Weiagarki reczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, narzedzia reczne i elektronarzedzia.

S. Transport
Samochéd wywrotka, samochod skrzyniowy. Odwiezienie materialéw z rozbiérki na odpowiednie
sktadowiska.

6. Wykonanie robét

Prace rozbiorkowe i demontazowe nalezy wykonaé sposobem recznym. Wykonawca powinien prowadzi¢
roboty rozbiérkowe w sposéb, ktory nie narusza konstrukeji obiektu, ktdre nie podlegaja rozbiorce.
Nalezy zapewnié bezpieczefistwo pracy robotnikdw oraz 0sob postronnych mogacych znalez¢ sig w
poblizu miejsca (strefy) rozbiorki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy
wykonywaniu robét budowlanych. Materialy pochodzace z rozbiorki powinny by¢ posegregowane
wywiezione do utylizacji lub ztozone w miejsce wskazane przez Inwestora.

7. Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu

8. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiarowi jest 1 m2 rozbieranej konstrukeji i inne jednostki wynikajgce z rodzaju robot
rozbiérkowych

9. Odbiér robot

Odbidr robot rozbiérkowych i demontazowych obejmuje:

1) sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonywania robé6t rozbiérkowych i
demontazowych (ubiér ochronny, narzedzia, sprzgt, znajomos¢é technologii rozbidrki i warunkow
BHP),

2) sprawdzenie podziatu materialow pochodzacych z rozbidrki wg rodzaju i grupy oraz okreslenie ich
ilosci,

10. Podstawa platnosci



Ustalenia og6lne.

Podstawg platnosci jest cena przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z
ustaleniami umowy.

Warunki szczegélowe platnosci beda przedstawione w umowie.

NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Czgs$é I Roboty
ogolnobudowlane ITB wydanie 11,

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003. (Dz. U. Nr 47 poz.401) w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie wykonywania robot rozbiérkowych,

3) Szczegolowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych — Obwieszczenie

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia

jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie og6lnych przepiséw

bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)



STB -02

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ROBOTY DEKARSKO - BLACHARSKIE

KOD CPV - 45261000-4

Wstep
1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét blacharsko-
dekarskich zwigzanych z Modernizacja i dostosowaniem do potrzeb 0so6b niepetnosprawnych budynkéw
Domu Pomocy Spolecznej w Zulowie (budynek Domu Nadziei ) Zulowl3, gm. Krasniczyn
pow. Krasnystaw..

2. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie i odbior.

Zakres tych robdt obejmuje:

- rozebranie istniejacego pokrycia dachowego z blachy gladkiej fgczonej w rurke,
- rozbidrka lacenia dachu,

- uzupelnienie izolacji termicznej,

- ulozenie folii wiatroizolacyjnej na krokwiach z przybiciem kontlat

- wykonanie deskowania polaci dachu,

- wykonanie obrébek blacharskich z blachy cynkowo — tytanowej,

- wykonanie nowego pokrycie z blachy cynkowo-tytanowej,

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne".

Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z technologig robo6t
blacharsko-dekarskich, dokumentacjg projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne".

3. MATERIALY
Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogo6lne" .Materiaty powinny posiadaé:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich.
Sposo6b transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacj¢ dotyczaca
skiadowanych na budowie materialéw przeznaczonych do wykonania pokryé dachowych.
Rodzaje materialow

a) deski, taty i kontr faty,

c) folia wiatroizolacyjna,
d) welna mineralna, wymagany wspolczynnik przenikania ciepta przegrody dachowej minimum
2 0,037 W/(m*K)

¢) membrana dachowa strukturalna,

f) zapora $niezna rurka fi 32 mm 2szt/mb, uchwyt rabka 2szt/mb, materiat nierdzewny,

g) obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy cynkowo — tytanowej gr. 0,70mm np. —

rozwigzania systemowe, rynny wyposazone w siatke zabezpieczajacg przed lisémi,



Do konserwacji drewnianych konstrukcji nalezy uzywa¢ nietoksycznych srodkow grzybobojczych,
owadoboéjczych, przeciwgnilnych i ognioochronnych.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania og6lne"

Sprzgt do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosé
materialdw 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne" Do transportu materialow i
urzadzen stosowaé nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:

1) Blachy do obrébek blacharskich moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materialy
nalezy uklada¢ réwnomiernie na calej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Blachy powinny by¢ ukladane w pozycji poziome;j
wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie
na jakos¢ przewozonych materiatow. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Og6lne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne"

5.1. Deskowanie

Podlozem pod blache cynkowo-tytanowa sg deski z tarcicy drewnianej, z drzew iglastych jak: jodla,
swierk lub sosna. Grubosci desek powinny zawiera¢ si¢ w przedziale od 25 do 32 mm, natomiast
szerokos¢ od 80 do 140 mm w odstepach max 1 cm, przy dlugosciach wynoszacych od 2 do 6 m.

Deski w konstrukcji pokryé¢ dachowych jako podkiad koszy dachowych, okapu, narozy, lub szczytu
powinne by¢ deskowane na petno.

Wilgotnos¢ stosowanych desek nie moze zbyt wilgotna (pow. 20 %) gdyz moze wystgpi¢ niekorzystny
efekt odciskow na pokryciu, spowodowany wysuwaniem si¢ gwozdzi z wysychajgcego drewna. Zaleca
sig¢ rOwniez, aby ewentualna réznica w grubosciach desek byta nie wigksza niz 2mm, gdyz moze to takze
spowodowa¢ widoczne odciski na pokryciu.

Deski do podkfadu nalezy tak dobija¢ gwozdziami do krokwi, kontrlat, aby tebki znajdowaly si¢ nieco
ponizej powierzchni deskowania. W tym celu stosuje si¢ metalowe dobijaki, zwane w Slusarstwie
przebijakami. Tak wykonane deskowanie zabezpiecza blache pokrycia przed stykiem z gwozdziami.
Blacha pokrycia lezy na deskach i macie. Deski nalezy przybija¢ dwoma gwozdZzmi na jej szerokosci do
kazdej krokwi prawg strong deski do gory.

5.2.Pokrycie dachu i obrébki blacharskie z blachy cynkowo - tytanowej

Przed przystapieniem do mocowania blachy do elementu, ktéry ma by¢ pokryty, nalezy wykona¢ w
warsztacie prace przygotowawcze (wycigcie blach, zagigcie rabkéw itp.).

Blache do pokry¢ i obrobek blacharskich przygotowuje si¢ na podstawie szczegotowych rysunkow
roboczych lub pomiaréw z natury.

Elementy obrobek blacharskich powinno si¢ szczegélnie doktadnie i solidnie pasowac i lgczy¢, poniewaz
zawierajg one stosunkowo duzo polgczen, zagiec itp. miejsc narazonych na przeciekanie wody.

Blacha pokrycia calg ptaszczyzng powinna lezy na deskach. Blachy nalezy taczy¢ do deskowania na
calym obwodzie, takze po obwodzie mocuje si¢ poszczegdlne arkusze blachy, Zgodnie z wymaganiami i
badaniami technicznymi przy odbiorze roboét blacharskich. Do robét pokrywezych, a takze obrébek
blacharskich stosuje sie blache grubosci o 0,7 mm. Na rynny i rury spustowe stosuje si¢ blache grubosci
0,7 mm. Zabki i tapki do mocowania blachy do deskowania wykonuje si¢ z blachy grubosci 0,5 do 0,7
mm

Pokrycie dachu i obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Roboty blacharskie
mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej jak 5°C. Robdt nie mozna



wykonywa¢ na oblodzonych podiozach. Obrobki elewacyjne powinny by¢ utozone na podlozach
uprzednio przygotowanych o odpowiednich pochyleniach. Wszystkie zagiecia nalezy wykona¢ starannie
zwracajac uwage, by nie powstaly pekniecia blachy ani odpryski powloki. Obrobki elewacyjne o
szerokosci wigkszej niz 300 mm powinny by¢ wzmocnione pasem usztywniajgcym z blachy o grubosci
0,7-0,8 mm i szerokosci 180 - 200 mm, zakonczonym odgieciem na szerokosci 20-30 mm. Pas
usztywniajgcy powinien by¢ mocowany rownoczesnie z obrobka elewacyjng za pomocg tych samych
szpilek lub gwozdzi rozmieszczonych co 300 do 350 mm . Przygotowanie blach przeznaczonych do
wykonania obrobek elewacyjnych polega na:
- zagigciu krawedzi prostopadtych do linii okapowej do polaczenia odcinkéw na rabki,
- wyprofilowaniu kapinosa wzdtuz brzegu zewnetrznego,
- odgieciu ku gérze wewngtrznych brzegéw w miejscach przewidywanego zetknigcia blachy z
pionowymi, otaczajagcymi obrébke, scianami,
- zigczenia fartuchdw w zalamanych naroznikach.
Cechg wspo6lng wszystkich zabezpieczen jest wyraznie wyrobiony kapinos, ktéry chroni przed sciekami
wody po scianie lub gzymsie.

2

6. Kontrola jakosci

6.1 Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z

wymaganiami niniejszej specyfikacji i projektu budowlanego.

6.2 Kontrola wykonania podkladow pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystagpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami dostawcy
blachy.

6.3 Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét blacharskich i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a)w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywezych,

b)w odniesieniu do wilasciwosci catego pokrycia (kontrola koficowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a)Kontrolg miedzyoperacyjna i koficows dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac
zgodno$¢ wykonanych rob6t z wymaganiami norm oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej.

b)Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci

materialow i pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami technologii rob6t blacharskich, niniejsze;j
specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robdt jest:

- dla pokry¢ dachowych — 1 m2 powierzchni,

- dla obrdobek blacharskich - 1 m2 pokrytej powierzchni,

- dla wykonanych rynien lub rur spustowych — 1 mb.

Tlo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Odbiér robdt pokrywezych

Roboty pokrywcze i towarzyszace, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czgsciowych. Badania w
czasie odbioru czeSciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktérych dostgp pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbiér czgéciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- podloza (deskowania i tat),

- jakosci zastosowanych materiatow,



- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania konicowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakoniczeniu robét, po deszezu.

Podstawg do odbioru robét pokrywczych stanowia nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czes$ciowy podioza oraz poszczegdnych warstw lub
fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywezych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokoly odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbiér konicowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i

polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych

zabezpieczen eksploatacyjnych.

Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaé:

- sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

- sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych.

9. Podstawa platnosci

Podstawg platnosci jest cena przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z
ustaleniami projektu umowy.

Warunki szczegdlowe platnosci bedg przedstawione w umowie.

10. Przepisy zwigzane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.



STB-03

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE POZOSTALE,

KOD CPV - 45450000-6

1. WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STB) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot posadzkarskich, oblicowania scian plytkami glazurowanymi, dostosowania instalacji wod-kan, i
elektrycznych do potrzeb zwiazanych z Modernizacja i dostosowaniem do potrzeb 0s6b
niepetnosprawnych budynkéw Domu Pomocy Spotecznej w Zutowie (budynek Domu Nadziei )
Zutow13, gm. Krasniczyn pow. Krasnystaw.

Zakres stosowania ST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem:
- posadzki z plytek ceramicznych antyposlizgowych
- oblozeniem $cian plytkami glazurowanymi
- dostosowanie instalacji wod-kan i elektrycznych do potrzeb
- wygladzenie $cian i sufitéw, tynki cienkowarstwowe lub gladz
- Malowanie pomieszczen
Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z przedstawiona
specyfikacja techniczng (ST), dokumentacja projektowa, normami i przepisami zwigzanymi oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo Budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych. Czeséé I Roboty
ogéInobudowlane. MBiPMB i ITB,Warszawa 1977, wyd. 11,
- Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,
-Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze,

2. Materialy

Wyroby terakotowe

Plytki na korytarzu — gres porcelanowy - klasa scieralnosci IV, nasigkliwo$é E< 0,5%, odpornosé na
dziatanie kwas6w i zasad . Ptytki o wymiarach 30 x 60cm lub 30 x 30cm grub.7-10mm o powierzchni
matowe;j - kolor do uzgodnienia z Inwestorem. Fuga wodoodporna, elastyczna.

Plytki w pom sanitarnych $cian glazurowane gat. I o wym. np. 20x25 c¢m. o standarcie i jakosci gat. I
kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem. Krawedzie narozy wypuktych szlifowane. Podloga — plytki 30
x 30 cm lub20 x 20 gat I ukladanych przy zastosowaniu masy klejgcej do plytek gresowych. Plytki o
standarcie i jakosci I gatunku, kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.

Fuga wodoodporna, elastyczna.

Klej do plytek wg PN-EN 12004;2002

Podklady podlogowe oraz materiaty do ich wykonania wg PN-EN 1318:2003

Zaprawy do spoinowani ptytek wg PN-EN 13888.

Zaprawy tynkarskie mineralne gotowe, farba emulsyjna odporna na szorowanie i zawilgocenia.



3. Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST »Wymagania ogélne™ pkt.3. Sprzet uzyty przez
Wykonawce winien zapewni¢ odpowiednia jako$é wykonanych robét. Sprzet uzyty do wykonania robot
winien by¢ w dobrym stanie technicznym, w ciaglej gotowosci do pracy oraz musi spetniaé normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, spetniajacymi
wymagania czgsécei ogélnej ST.

S. Wykonanie robot

Posadzki terakotowe, gresowe, i okladanie $cian plytkami glazurowanymi

Przygotowanie podiozy

Przed przystapieniem do ukladania ptytek, podloze musi by¢ mocne, suche, wolne od rys, spekan,
thuszezéw i olejow Powierzchnie podlozy powinny by¢ gladkie (réwne), oczyszczone z kurzu i brudu,
podioze chlonne zagruntowane. W przypadku mocno przylegajacego do podloza zanieczyszczen z kleju
lub zaprawy powierzchni¢ nalezy skué¢ zagruntowaé preparatami gruntujgcymi (wzmocnienie i warstwa
szczepna oraz zmniejszenie nasigkliwosci podloza) i wylaé posadzke samopoziomujgcg Podktady
podiogowe oraz materiaty do ich wykonania.

Ukladanie posadzki z plytek terakotowych, gresowych i glazurowanych

Materiat winien by¢ jednolity, klasy pierwszej w kolorach uzgodnionych z Zamawiajgcym. Plytki
terakotowe i gresowe winny mie¢ odpowiednie powierzchnie anty poslizgowe, gdyz bedg uktadne w
pomieszczeniach mokrych (fazienkach, toaletach, kuchniach) na ciggach komunikacyjnych i w
pomieszczeniach technicznych o duzym natezeniu ruchu. Ceramiczne plytki posadzkowe nalezy zwigzaé
z podiozem zaprawg klejowa na calej powierzchni — grubogé zaprawy zgodnie z instrukcja producenta.
Kleje i spoiny winny by¢ odpowiednio dobrane do rodzaju plytek terakotowych i ceramicznych. Spoiny o
grubosciach 3 do 4 mm w catosci nalezy wypehi¢ barwiona (w kolorze dostosowanym do koloru ptytek)
zaprawg do fugowania. Spoiny winny byé wodoodporne. Zaprawy klejowe i spoinowe z gotowych
mieszanek nalezy przygotowywa¢ pamietajac o dokladnym dozowaniu sktadnikéw i ich konsystencji
oraz dokladnym wymieszaniu mieszarka wolnoobrotowa, by nie dopuscié do spienieni mieszanki. Z
prawy i masy winny by¢ jednorodne i wolne od grudek, zgodnie wynikajacymi wymogami
technologicznymi wynikajacymi z instrukcji producentéw, aprobat technicznych oraz kart technicznych
materialdéw i wyrobéw. W miejscach przylegania do $cian wykonczyé¢ cokolem wysokosci 10 cm.

W obrebie posadzek nie moze by¢ progéw. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od poziomu
nie powinno przekracza¢ 2 mm. Spoiny migdzy plytkami przez calg dlugos¢ pomieszczenia powinny
tworzy¢ linie proste —dopuszczalne odchylenie 2 mm na 1 m i 3mm na calej dtugosci i szerokosci
pomieszczenia.

6. Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakos$é materiatow.

Wymagana jakos¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét materialow, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materialow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym). Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogblnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzié prawidlowoéé wykonania podkiadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar roboét
Jednostka obmiarowg robét jest m2. Ilo$¢ robét okresla sig na podstawie dokumentacji z uwzglgdnieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.



8. Odbioér robét

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

Odbiér materiatéw i rob6t powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg oraz sprawdzenie

wilasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen,

co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien byé

on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialéw, ktérych wiasciwoscei nie odpowiadaja wymaganiom

technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbior6w materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokows,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materialow posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy dokonaé za

pomocg naciggnigtego drutu i pomiaru odchyleni z dokladnoscigl mm, a szerokosci spoin — za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokoléw i listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé przez
ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie rodzaju zastosowanych materialow,

- braku przeswitow i dostrzeganych skupisk lub grudek,

- przebarwien.

W razie koniecznosci i istotnych watpliwosci co do jakosci wykonanej roboty Inwestor zleci wykonanie

badan, sprawdzen uzupetniajgcych.

9. Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest cena przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z
ustaleniami umowy.

Warunki szczegolowe platnosci bedg przedstawione w umowie.

10. Przepisy zwigzane i piSmiennictwo

- PN-63/B-10145 — Posadzki z plytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych

- PN-EN 177:1997 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%
(Grupa BIIA)

- PN-EN 177:1997/Ap1:2003 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6% (Grupa BIIA)

- PN-EN 178/1998 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%
(Grupa BIIb)

- PN-EN 178:1998/Ap1:2003 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10% (Grupa BIIb)

Opracowat:
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